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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LAS OBRAS DENOMINADAS “SENALIZACION HORIZONTAL
EN MAZARRON, PUERTO DE MAZARRON, URBANIZACION BAHIA, URBANIZACION PLAYA
GRANDE, BOLNUEVO Y CANADA DE GALLEGO

1.-ELEMENTOS DEL CONTRATO
1.1 Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regird por el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pdblico aprobado por el Real Decreto Legisiativo 3/2011,
de 14 de noviembre, (en adelante TRLCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Piblico, el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en
adelante RGLCAP); con caracter supletorio se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y,
en su defecto, las normas de derecho privado.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
sus anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitacidn, revestirdn
caracter contractual. Los contratos se ajustaran al contenido del presente pliego, cuyas ddusulas se
consideraran parte integrante de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego vy cualgulera del resto de los documentos
contractuales, prevaieceréd el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los
derechos y obligaciones que asumirén las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por Ia
Administracidn, se atenderd al orden de prelacidn que se fije en el Pllego de Prescripciones Técnicas
Particulares que forma parte del proyecto, y en el caso de que no estuviera fijado en el mismo, el orden de
prelacion serd el indicado por la Direccidn Facultativa, que determinara, el documento que en cada caso
deba prevalecer.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las
instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administracion, que puedan ser de aplicacion en la
ejecucion de lo pactado, no eximird a la persona contratista de la obligacion de su cumplimiento.

1.2 Objete del contrato,

El contrato tendrd por objeto la ejecucion de la obra “Sefalizacion horizontal en Mazarrdn, Puerto
de Mazarron, Urbanizacion Bahia, Urbanizacion Playa Grande, Bolnuevo y Cafiada de Gallego”, cuyo
proyecto ha sido redactado por Adrian Jorquera Gallego, ingeniero técnico de obras pUblicas, aprobado por
acuerdo de la junta de gobierno de fecha 23 de junio de 2017,

CPV: 452332214

1.3 Presupuesto de licitacidn y precio del contrato.
-El presupuesto base de licitacion: 70.581,79 euros.
-Principal: 58.332,06 euros

-Impuesto sobre el Valor Afadido: 12.249,73

-Valor estimado del contrato:58.332,06
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El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacidn del mismo e indluird, como partida
independiente, el Impuesto sobre el Valor ARadido.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demés tributos, tasas y canones de cualguier
indole, gue sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones recogidas en €l presente pliego y demas disposiciones de aplicacién, y que
no figuren recogidos en el proyecto abjeto de licitacidn entre los costes directos e indirectos de ejecucion,
se consideraran induidos en e porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

Los precios uhitarios que regirdn durante la ejecucion de las obras serdn los que figuran en el
proyecte aprobado por la Administracion, afectados por el coeficiente de adjudicacion resultante de la
oferta econdmica realizada por la persona licitadora.

1.4 Existencia del crédito.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones econdémicas que se deriven para la
Administracidn del contrato a gue se refiere el presente pliego.

1.5 Aplicacion presupuestaria,

2017-3~ Sefializacion horizontal enMarrn,"ueode Mazarrén 2017 2017 75%31 ' '
1532-619 Urbanizacion Bahia, Urbanizacion Playa Grande, Bolnuevo
y Cafiada de Gallego

1.8 Plazo de ejecucion.

£l plazo de ejecucion del contrato sera de un mes a contar desde el dia siguiente a la comprobacién
del Acta de Replanteo.

1.7 Apiitud y Capacidad.

Estdn facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que sefiala
el artfculo 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia econdmica y financiera y técnica, conforme a lo
establecido en los articulos 74 a 76 del TRLCSP, o, en los casos en que asf lo exija la Ley, se encuentren
debidamente clasificadas.

Asimismo, deberdn contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podrén ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones temporales, se estara a lo dispuesto en
los articulos 55, 58 Y 59 del TRLCSP, respectivamente.

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales guedardn obligadas
solidariamente y deberan nombrar a una persona representante o apoderada Unica de la unidn con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
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extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para
cobros y pagos de cuantia significativa. A efectos de la licitacion, deberdn indicar los nombres y
circunstancias de las que la constituyan y la participacion de cada una, ast como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion de las
aspecificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante unidn temporal,
siempre que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concutrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podrén concurrir a la licitacion, puesto que su participacidn puede suponer un
trato privilegiado con respecto al resto de personas licitadoras, las empresas adjudicatarias de los contratos
que tengan alguno de los siguientes objetos: redaccion del proyecto, direccidn facultativa, vigilandia,
supervision y/o control de las obras que son objeto de la ficitacion. Tampoco podran concurrir las empresas
a éstas vinculadas en el sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, ni les
empresas colaboradoras de las personas adjudicatarias de estos contratos,

1.8 Soivencia.

Para celebrar contratos, las personas empresarias deberan acreditar estar enh posesidn de las
condiciones minimas de solvencia econdmica y financiera y técnica siguiente:

a) Solvencia econdmica:

El criterfo para la acreditacion de la solvencia econdmica y financiera serd el volumen anual de
negocios del licitador o candidato, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres Ultimos
condluidos deberd ser al menos de 87,498,090 €

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho
reglistro, vy en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil,"™"

b) Solvencia técnica

El criterio para la acreditacidn de la solvencia técnica o profesional serd el de la experiencia en la
realizacién de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que se
acreditara mediante la relacion de los trabajos efectuados por el interesado en el curso de los diez Citimos
afios correspandientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por
certificados de buena ejecucion, y el requisito minimo sera que el importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucion sea igual o superior 40.832,44 €. A efectos de determinar la correspondencia entre los
trabajos acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificacion aplicable a este
litimo se atendera al grupo y subgrupo de clasificacion al que pertenecen unos y otros, y en los demas
casos a la coincidenda entre los dos primeros digitos de sus respectivos codigos CPV.

a) Clasificacion Exigible
Grupo G, Subgrupo 5, Categorfa 1 (antigua categoria B)
El empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacién en el grupo o

subgrupe de clasificacion correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos
especificos de solvencia exigidos detallados en el presente pliego.
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Cuando no sea exigible la clasificacion, para acreditar la solvencia necesaria la persona empresaria
podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, slempre que demuestre que, para la ejecucién del contrato, dispone
efectivamente de esos medios, debiendo a tal fin aportar certificado emitido por el érgane de direccidn de
la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia, en el que se contenga ademas
la aceptacion expresa de los efectos sefialados en el articulo 1257 del Cédigo Civil por la empresa que
preste su solvencia.

En caso de que el referido certificado sea aceptado por el érgano de contratacién, la Administracidn
podra exigir en via administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo
que se comprometlé con la empresa contratista.

1.2 Perfil de contratante.
El acceso pdblico al perfil del contratante serd a través de la pagina Web:
Junta de Gobierno

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/tut/p/b1/jY-9DoJAEAaHXQcw-
31_QAIMd2BUEBXIGKNhDEaIMT6_SGxBOtkIrNLjggprySbwReSjuQe9au51M-mfds3z-
7UKSz1IkwDDIvkGiwgPCVMxgHWAVUHYGBCOL7QWRYbhAF6EXCESz_tax0AUNV7 7ksSgXZat2gQXSxMyX-
5mEZeq,  kijgh38g1yNjF_TA2IviEdAGaed9ngjrMG8QsaEdVRHA3MyZIr61012-
Qjbyz/di4/d5/1 2dBISEVZOFBISONQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GRPEN2BR764F030G0/act/id=0/p=javax.serviet.|
nclude.path_info=QCPjspQCPlistPerfilesQCPAdmInAFPListPerfPortletAppView. jsp/295000919607/-/c

2. ADJUDICACION DEL CONTRATO
2.1 Procedimiento de adjudicacion

El contrato se adjudicard aplicando el procedimiento negociado sin publicidad al concurrir el
siguiente supuesto establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico, aprobado
por Real Decreto Legislative 3/2011, de 14 de noviembre:

2.2 Presentacion de las proposiciones.

Las ofertas de los interesados deheran ajustarse a lo previsto en el pliego de dausulas
administrativas particulares, y su presentacion supondra la aceptacion incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, asf como del pliego de prescripciones técnicas,
sin salvedad o reserva alguna.

Las ofertas seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal cardcter hasta el momento
en gue deba procederse a su apertura.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes
0 mejoras cuando se permita su presentacion.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unidén temporal con ofros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unidn temporal. La infraccion de estas normas dard lugar a la no
admisian de todas las propuestas por él suscritas.

2.3 Lugar de presentacion:
En el Registro del Ayuntamiento de Mazarrén

Las proposiciones se presentardn en el Registro General del Ayuntamiento de Mazarrdn, sito en ¢/.
San Antonio esquina a Ana Moreno, n° 1 bajo, dando al presentador como acreditacion recibo en el que
constara el nombre del licitador, la_denominacidn del obieto del contrato v el dia v hora de la presentacién.
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2.4 Presentaciéon por correo.

De igual modo, las proposiciones podran ser presentadas por correo. En tal caso, el empresario
deberd justificar la fecha y hora de imposicién del envio en la oficina de Correos que habra de ser anterior
a la finalizacién del plazo de presentacion de proposiciones y anunclar al drgano de contratacién la
remision de la oferta mediante télex, fax (968599215) o telegrama en e mismo dia.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentacion si es recibida por el
drgano de contratacion con posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo sefialado en el
anuncio,

Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha sin haberse recbido la
documentacion, ésta no sera admitida en ninguin caso.

2.5 Piazo de presentacion:

El plazo de presentacién de las ofertas serd de 7 dias habiles contados desde el siguiente al de la
recepcion por el licitador de la invitacién al procedimiento. Habran de cursarse invitaciones al menos a tres
empresas con capacidad y solvencia para ejecutar el contrato.

En el perfil del contratante del drgano de contratacidn, que en todo caso se integrard en la
Plataforma de Contratacidn del Sector Pdblico, se publicaran anuncios con cardcter previo o simultaneo a
cursar, en su caso, la invitacion a formular oferta que sea objeto de negociacién. El anuncio permitird
acceder & los pliegos de cldusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas

No podrd excluirse del procedimiento a ningln operador econdmico que presente una oferta
admisible de conformidad con lo establecido en el pliego de clausulas administrativas particulares y cumpla
los requisitos de aptitud establecidos para celebrar ! contrato

2.6 Forma de presentacion.

L.as proposiciones para la licitacién se presentaran en sobres cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos la denominacion del
contrato al gue licitan, ef nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su correspondiente
NIF o CIF. En su interior se hard constar una relacién numérica de los documentos que contienen,

2.6.1 Sobre n® 1: Documentacién General

A) EL. SOBRE N° 1. Se rotulara como “Documentacion Administrativa para tomar parte en el
procedimiento negociado para la adjudicacion del contrate de obras Sefializacién horizontal en Mazarrén,
Puerto de Mazarrdn, Urbanizacidn Bahia, Urbanizacidn Playa Grande, Bolnuevo y Cafada de Gallego”
Contendra, de conformidad con lo gue dispone el articulo 146.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Plblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la siguiente
documentacidn que deberd reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:

1°) Declaracion responsable del licitador indicando que cumple con las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la administracion, conforme al anexo II

2°¢) Hoja Resumen de datos del licitador: Todos los licitadores deberan sefialar un domicilio para la
préctica de notificaciones. Esta circunstancia serd complementada indicando una direccidn de correo
electrénico v un nlmero de teléfono v fax.

3°) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situacién de excusién
social, Los licitadores que pretenda contar para la adjudicacion con la preferencia regulada en la disposicién
adicional 42 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, deberén presentar los documentos que acrediten que, al tiempo
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de presentar su proposicion, tiene en su plantilla un niimero de trabajadores con discapacidad superior al 2
por 100 o que |a empresa licitadora estd dedicada especificamente a la promocion e insercién laboral de
personas en situacion de exclusidn sacial.

40) Documento de compromiso de constituir una Unién Temporal de Empresas: En los casos en
que varios empresarios concurran agrupados en unién temporal aportaran ademds un documento, que
podré ser privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla, Este
documento deberd ir firmado por el representante de cada una de las empresas vy en &l se expresara la
persona a guien designan representante de la UTE ante la Administracidn para todos los efectos relativos
al contrato, asi como la participacion que a cada uno de eflos corresponda en la UTE.

50) Las empresas del mismo grupo que concurran a la licitacién deberan presentar Ia declaracién
oportuna a efectos de lo dispuesto en el art. 86 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Piblicas.

2.6.2 Sobre n® 2:Oferta,

Se rotulara como “Proposicién para tomar parte en el procedimiento negeciado sin publicidad para
la adjudicacion del contrato de obras Sefializacion horizontal en Mazarrdn, Puerto de Mazarrdn,
Urbanizacidn Bahia, Urbanizacion Playa Grande, Bolnuevo y Cafiada de Gallego” Contendrd los siguientes
documentos:

Oferta econdmica conforme al modelo que se adjunta como anexo 1
2.7 Recepcién de documentacién.

Terminado el plazo de recepcién de proposiciones, la persona responsable del Registro General
expedira una certificacion donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por correo con
los requisitos establecidos en este pliego pero aln no recibidas 0, en su caso, sobre la ausencia de
personas licitadoras, que junto con los sobres, remitird a la secretar(a de la Mesa de contratacion designada
por el érgano de contratacidn,

2.8 Mesa de contratacion

Para la calificacion de los documentos, el examen v la valoracion de las ofertas actuard la Mesa de
Contratacidn Permanente compuesta por los miembros que se detalian en el anuncio publicado en ef B.O,
de la Regidn de Murcia n® 182 de fecha 8 de agosto de 2015.

2.9 Informes técnicos.

En su caso, podra ser designada una técnico o una comisién técnica de apoyo a la Mesa de
contratacion encargados de elaborar los correspondientes informes técnicos en relacién con la
documentacion contenida en el sobre n® 2,

2.10 Certificacion y calificacién de documentos,

Concluide el plazo de presentacion de propesiciones, habiéndose recibido todas las ofertas o
transcurrido el plazo sefialado en el art. 80. del RLCAP, la Mesa de contratacion procederd a la apertura y
verificacion de la documentacion administrativa “sobre 1” presentada por los licitadores, en tiempo y forma.

Si el drgano de contratacion observase defectos U omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicara verbalmente a los interesados, por teléfono o, en su defecto, por fax o correo
electronico a través de los medios que los licitadores hayan indicado en la “HOJA RESUMEN DATOS DEL
LICTTADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES”, del Sobre 1, concediéndoles un plazo no superior a tres (3)
dias habiles para su correccidn o subsanacidn,
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Una vez calificada la documentacion administrativa, y subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones de la documentacion presentada se declararan admitidos a la licitacion a los licitadores gue
hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el articulo 146 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Plblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, dejando constancia en el acta de los rechazados v de las causas de su rechazo.

Las rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato v los sobres gue
las contengan ne podran ser abiertos.,

2.11 Cuestiones que pueden ser objeto de negociacion. Criterios para la adjudicacién
del contrato,

el precio
2.12 Negociacion de los términos del contrato

£l drgano de contratacion negociara con las personas licitadoras las ofertas que éstos hayan
presentado para adaptarias a los aspectos objeto de negodaddn con el fin de identificar la oferta
econdmicamente mas ventajosa, mediante la aplicacion de los criterios de adjudicacion establecidos en el a
clausula anterior.

En el procedimiento se tiene que facifitar la misma informacion a todas las personas licitadoras. En
ningdn caso se proporcionard informacion particular que pueda suponer una ventaja para alguna persona
licitadora en detrimento de las otras. Con el fin de garantizar el principio de igualdad, el drganc de
contratacién debe habilitar el sistema que crea més adecuado para dar publicidad de todas las consultas
que se formulen a lo largo del procedimiento, v de las correspondientes respuestas, a todos los interesados.

Las proposiciones presentadas tienen cardcter firme y deben mantenerse, en fodo caso, hasta el
piazo méaximo de resolucidn del procedimiento.

En cualquier momento del procedimiento, el érgano de contratacion puede requerir a las personas
licitadoras que aclaren determinados aspectos de su oferta, sin que puedan modificar en sus aclaraciones
fos elementos sustanciales de la misma, vy siempre que no se falsee la competencia,

De todas las actuaciones que se lieven a cabo durante la negociacion hay que dejar constancia en
el expediente.

2.13 Clasificacion de las proposiciones o solicitudes de participacion.

Concluida la fase de negodiacion, la Mesa valorara las ofertas de las personas licitadoras que no
hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, a cuyo efecto podra recabar los informes técnicos
que considere precisos, v propondra al drgano de contratacion la adjudicacion a la persona licitadora que
presento la oferta econdmicamente méas ventajosa.

Cuando el dnico criterio a considerar sea el precdio, se entendera que la oferta econdmicamente mas
ventajosa es la que incorpora el precio mas bajo.

Tendra preferencia en la adjudicacién del contrato la proposicion presentada por empresas que, en
el momento de acreditar su solvencia téchica o profesional, cumplan con medidas destinadas a promover
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo establecidas de
conformidad con o que prevé el articulo 34 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres, siempre que esta proposicion iguale en sus términos las mas ventajosas
desde el punto de vista de los criterios abjetivos que sirven de base para la adjudicacion y respetando, en
todo casa, la prelacién establecida en el apartado segundo de la disposicén adicional cuarta del Texto
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Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembra.

Si aln asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene
preferencia conforme al parrafo anterior, se considerard como la oferta econémicamente mas ventajosa
aquélla que obtenga una mayor puntuacidn en el criterio de adjudicacién que tenga mayor peso en la
ponderacion de los mismos, prevaleciendo, en caso de empate en la ponderacion, los criterios evaluables
de forma automatica sobre los que dependen de un juicio de valor. Y en el caso de que continuara la
igualdad, se procederd a la realizacién de un sotteo.

2.14 Requerimiento previo al licitador propuesto como adjudicatario.

El érgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta econdmicamente més
ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
hublera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion:

10} Documentos acreditativos de la personalidad juridica: Los empresarios individuales, copia
auténtica del DNI; los empresarios personas juridicas, la escritura o los documentos en gue conste la
constitucién de la entidad y los estatutos por que se tija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o
en el que corresponda.

La capaddad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros
de la Union Europea se acreditard por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacidn
del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado,
en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion.

Los demés empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misidn Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa,

29) Documentos acreditativos de la representacion: Cuando la proposicion no aparezca firmada por
los ficitadores deberd indluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban fa proposicidn,
bastanteado por el Ayuntamiento de Mazarrén, junto con una copia auténtica del Documento Nacional de
Identidad del o los apoderados. Para ello se debera hacer efectiva la tasa correspondiente (10 €)

3°) Acreditacion de la solvencia econdmica y técnica conforme a lo sefialado en el presente pliego

4°) Certificaciones justificativas de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, asi como certificado acreditative de no tener deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Mazarrdn vy, si las tiene, estan garantizadas.
Dichas certificaciones deberan comprender todas las dircunstancias a que hace referencia el articulo 15 del
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

En el caso del certificado de estar al corriente de las obligaciones con el Ayuntamiento de Mazarrén,
podré ser sustituido por la autorizacidn a éste para que recabe la informacion tributaria necesaria.

5¢) Documento justificativo de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido
a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato.

6°) Justificante de la constitucion de la garantia definitiva (5% del precio de adjudicacion excluido
IVA) a disposicién del Ayuntamiento de Mazarrén. Los supuestos de los gue responde, la manera de hacerla
efectiva, su reposicidn y devolucion se ajustaran a lo previsto en los articulos 95 a 102 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Piblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 372011, de 14 de
noviembre,
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70) Justificante del abono de los gastos por anuncios, si procediera.

89) Cuando resulte adjudicataria una UTE, ademas de los documentos anteriormente indicados
habré de aportarse, dentro del mismo plazo, escritura piblica de su constitucion, CIF asignado a la Unién
Temporal y nombramiento de representante o apoderado con poder bastante De acuerdo con el articulo 83
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, la documentacion acreditativa de la personalfidad juridica, capacidad de obrar,
representacion, habilitacidn profesional o empresarial, solvendia econdmica y finandiera, y dasificacion, asi
como la concurrencia o no de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo, puede ser
susttuida por el cettificado expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Calificadas del
Estado, de acuerdo con o previsto en la Orden EHA/1490/2010,de 28 de mayo, por el que se regula su
funcionamiento. Igualmente lo hara la inscripcion en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad
Auténoma de la Regidn de Murdia

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entenderd que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese case a recabar la misma documentacion al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado dasificadas las ofertas.

En caso de desistimiento o renundia por parte de la administracion a la celebracién del contrato se
indemnizaréd con un méaximo de 200 € a los licitadores, previa justificacion de los gastos en los que hayan
incurrido.

2.14 Adjudicacion del contrato,

El érgano de contratacion deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles sigulentes a
la recepcion de la documentacion. La adjudicacion concretard y fijard los términos definitivos del contrato.

No podra declararse desierta la licitacidon cuando exista alguna oferta o proposicién que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La adjudicacién deberd ser motivada, se notificara a los candidatos o licitadores v,
simultaneamente, se publicara en el perfil de contratante,

En todo caso, en la notificacion vy en el perfil de contratante se indicard el plazo en que debe
procederse a su formalizacion conforme al artfculo 156.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector PUblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.,

Adjudicado el contrato vy transcurridos dos meses desde la notificacion de la resolucién de
adjudicacién sin que se haya interpuesto recurso, la decumentacion que acompafia a las proposiciones
quedard a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacién dentro del mes siguiente a
la finalizacidn del dtado plazo, el érgano de contratacion no estaré obligado a seguirla custodiando, a
excepcidn de los documentos justificativos de la garantfa provisional, que se conservaran para su entrega a
los interesados,

2.15% Formalizacion del contrato.

Ei contrato se formalizard no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél en que se
reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el art, 151.4
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre. El documento en que se formalice el contrato serd, en todo caso,
administrativo.

El contrato que se derive del procedimiento regulado en el presente Pliego se formalizard ante la
Secretaria General del Ayuntamiento de Mazarrdn.
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Formaran parte del contrato, el presente pliego, el pliego de nrescripciones téenicas vy la oferta del
contratista.

A peticidn del contratista se elevara el contrato a escritura pablica, siendo a su costa los gastos de
otorgamiento. En este caso, el contratista viene obligado a la entrega de una copia autorizada a la
Administracion contratante.

l.a formalizacion del contrato se publicara en el perfil de contratante del érgano de contratacion.

Cuando por causas Imputables a la adjudicataria no se hublese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracidn podrd acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la
garantia provisional que, en su caso, hubiese exigido. No obstante, en caso de que no se hubiera
constituido garantia provisional, la Administracién podra acordar la incautacion sobre la garantfa definitiva
del importe, que no podra sar superior a un 3% del presupuesto del contrato.

2.16 Persona responsable del contrato.

La realizacién de los trabajos se efectuara bajo la coordinacidn, supervision y control de una
persona responsable del contrato designada por el érgano de contratacion, v que serd a todos los efectos la
responsable de la Administracion frente a la persona contratista.

Con caracter general, serdn funciones de la persona responsable del contrato, ademds de las
establecidas por Ley, las derivadas de la coordinacién de los trabajos, asi como la comprobacién vy vigilancia
de los términos establecidos en el contrato,

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, podréd inspeccionar las obras durante su
construccion y el inmueble una vez construido cuantas veces considere necesario v solicitar la informacién
que estime oportuna para el correcto control del trabajo.

Con dicha finalidad, tendra libre acceso al inmueble, quedando la perscna contratista obligada a
facilitar la visita asi como los medios necesarios para la realizacién de las actuaciones pertinentes.

Tanto la persona responsable de} confrato como la Direccidn Facultativa de las obras tendran
acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

La persona contratista aportard cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el
érgano de contratacion durante la ejecucion del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de ella
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato,
el drgano de contratacion podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el
buen orden en la ejecucion de lo pactado.

La persona responsable del contrato podrd ordenar la apertura de catas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultes de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficients. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta de la persona contratista los gastos derivados
del reconccimiento v subsanacion. En caso contrario, la persona responsable certificara la indemnizacién
gue corresponde a la ejecucion y reparacién de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.

Asimismo podréa ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que
se recaben los informes especfficos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona
contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

3. E3ECUCION DEL CONTRATO
3.1 Condiciones de ejecucion.
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La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura de la persona contratista,

El contrato se ejecutara con sujecion a lo establecido en su clausulado vy en los pliegos, y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diere a la persona contratista el drgano de
contratacion.

La persona contratista estd obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no
siende nublicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocdimiento
con ocasion de la ejecucion del mismo.

3.2. Actuaciones previas al inicio de las obras,

3.2.1 Plan de seguridad v salud en el trabajo,

E! Plan de Seguridad vy Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por persona técnica
con la tiiulacion exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, debera ser presentado & la
Administracion, en el plazo méaximo de 30 dias naturales desde la fecha de notificacion de la adjudicacion,
al objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para
gue ésta pueda comenzar efectivamente.

Et incumplimiento del plazo v como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no
impedird la comprobacidn del replanteo ni la autotizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podran
comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del plan, En este supuesto, el plazo confractual empezara
a partir de la firma del acta de comprobacion del replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en fa
que se dejara constancia de los extremos mencionados.,

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion
supondrd una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera
descontado, en su caso, en la primera certificacion.

La persona contratista vendra obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas
y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la materia,
por las hormas de buena construccion, v por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio
de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir mas importe gue el fifado en el Estudio de Seguridad
vy Salud afectado de la baja de adjudicacion, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas
por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigenies sobre la materia habrdn de ser
ubicados en los lugares indicados en el ctado estudio, salvo autorizacién expresa de la Administracién en
otro sentido. En todo caso seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualguier variacion qgue
se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan,
requerird [a previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y aprobacion en los términos
establecidos por las disposiciones vigentes,

Los referidos iocales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar
con fa autorizacion de la Administracién antes de su retirada.

3.2.2 Seqguros,

1. L.a persona contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrolio de
su actividad, esta obfigada a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un afio
después de la fecha de recepcidn de las mismas, un seguro contra incendios de las obras, pot el importe de
su presupuesto de adjudicacion, debiendo figurar como beneficlario, en caso de siniestro, el drgano de
contratacidn.
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En la recepcion de fa obra, deberd acreditarse que la pdliza tiene vigencia durante un afio mds,
contado desde la fecha de recepcion v que fa prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.

La Administracion podra proceder a la suspension del pago de certificaciones vy, en el caso de la
recepcién, a la suspension del computo del plazo de garantia, hasta tanto la persona contratista acredite el
cumplimiento de esta obligacién, sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos de
indemnizacién por demora en el pago de las certificaciones o liquidacion.

2. Igualmente deberd tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto a
personas como a cosas, asl como por dafios producidos a la Administracién, o al personal dependiente de la
misma duranie la vigencia del contrato.

3.2.3 Maguinaria, medios auxiliares, personal v mano de obra.

En el plazo de 30 dias desde la formalizacién del contrato, la persona contratista presentara a la
Administracién relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maguinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se
habrén de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b) Relacién numerada, por oficios y categotias, del personal que pondra al servicio de las obras.
c) Personal técnico de la empresa adscrito con caracter permanente a la obra,

La persona designada como Jefe de Obra tendrd capacidad para representar a la empresa en todo
cuanto se refiera a la ejecucion de la obra y quedara adscrita permanentemente a la misma con dedicacion
plena durante &l tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie
de obra.

3.2.4 Acta de comprobacion de replanteo e inicio de las obras,

Se procederd a efectuar la comprobacién del replanteo en el plazo méximo de un mes desde la
formalizacion del contrato.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones establecidas en el pliego v al
proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste
dieren a la persona contratista la Direccidn Facultativa de las obras, vy en su caso, la persona responsable
del contrato. En el supuesto de que fuese necesario que la prestacion se ejecutase en forma distinta a la
pactada inidalmente, debera procederse a la resolucion del contrato en los términos establecidos en el
presente pliego.

3.2.5 Programa.de trabaio,

La persona contratista estard obligada a presentar a la Administracién un programa de trabajo en el
plazo de treinta a dias, contados desde la formalizacién del contrato.

En el programa de trabajo se incluirdn los datos exigidos en el articuio 144.3 del RGLCAP, debiendo
en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el proyecto.

La Administracién resolverd sobre el programa de trabajo en el plazo méximo de los 15 dfas
siguientas a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre gue no contravengan las cldusulas de! contrato.

La Administracion podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al
cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones,
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Direccidn Facuitativa e inspeccién de las obras,

La Direccidn Facultativa de la Obra, que incluye la Direccidn de la Obra, la Direccién de la Ejecucidn
de la Obra y la Coordinacién de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente por los
servicios técnicos de la Administracion o por el personal técnico por ella contratado.

La Direccidn Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con astricta sujecién al
provecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccidn Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucidn, alteraciones
en las unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano de contratacidn. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podré adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccidn de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo
dispuesto en el presente pliego.

La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de la Administracién contratante, alin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la
Direccién Facultativa, no generaréd obligacion alguna para la Administracién, quedando ademds la persona
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos,

En la oficina de obras deberd existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de
Subcontratacion, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la
Direccién Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periddicamente y para el
mejor desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista.

La direccidn de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el
articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la
Construccion (en adelante LRSSC).

Incumbe a la Administracién, a través de la persona responsable del contrato, ejercer de manera
continuada vy directa, la coordinacién, supervisién, control y seguimiento del contrato.

La persona contratista facilitarda a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de personal experto, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacion o para
aclaracién de dudas gue se puedan plantear en relacidn con la realizacién de las obras.

3.3 Prescripciones para la ejecucién de las obras.

3.3.1 Obligaciones laborales, sociales v econdmicas de la persona contratista.

El personal adscrito por la persona contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendrd
ninguna relacidn laboral con la Administracidn, bajo ningdn concepto, dependiendo exclusivamente de la
persona contratista, quién tendrd todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona
empresaria respecto del mismo,

La persona contratista estd obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrd obligada a disponer las
medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto gue ello origine.

En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
caracter de persona empleadora, asl como del cumplimiento de cuantas normas regulan vy desarrollan la
relacién laboral o de otro tipo, existente entre aguélla, o entre sus subcontratistas y las personas
trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administracién ninguna multa, sancion o
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cualguier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerie los
organismos competentes,

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administracion de toda cantidad que se
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones agui consignadas, aunque ello le venga
impuesto por resolucion judicial o administrativa.

3.3.2 Ensayos v analisis de materiales v unidades de obra,
1. Fl control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instruccionas de
obligado cumplimiento promulgadas por la Administracién que versen sobre condiciones u homologaciones
que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucién de los ensayos, anélisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales
condiciones, se considerardn incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con &l
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el
proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y anadlisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que fa Direccidn Facultativa o la
Persona Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1% del presupuesto de
gjecucién material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa
constructora hubiese ofertado como mejora en la licitacion, los cuales abarcarén los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o la persona coordinadora del trabajo
astimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucion de la cimentacion, estructura, albafiileria y acabados.
b.3.) El Control de Calidad de ejecucién de las instalaciones,

bh.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y cubiertas,
b.5.) El Control de Calidad v Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerd en informes
mensuales donde se indicarén las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion de la obra
proyectada. Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacion generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean
realizados y abonados por la persona contratista, podran ser ejecutados por la Administracién y su importe
deducido de las certificaciones mensuales correspondientes,

2. En cualguier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o comprobacion
de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serdn abonados por ésta en su
totalidad, sea cual sea su importe, siendo &l mismo a cuenta de la persona contratista.

St por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son realizados y
abonados por la persona contratista de la obra, éstos podrdn ser ordenados por la Direccién Facultativa,
previa autorizacion de la Administracion, y su importe serd deducido de las certificaciones de obra
mensuales correspondientes,

3.3.3 Productos industriales de empleo en fa obra,
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L.os materiales, elementos, mécquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se
vayan a emplear en la obra habrén de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos
contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimienta. Por tanto, la persona contratista
deberd proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual
fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir,

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion especificos de
un producto industrial para designar a éste, se entenderd que tal mencidn se refiere a las calidades y
caracteristicas de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la Direccidn
Facultativa, utilizar productos de otras marcas 0 modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los
citados requisitos de calidad y caracteristicas.

St existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o alforizaciones para determinados productos
industriales a emplear en la obra, serd obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de
aquellos.

3.3.4 Oficina de obras.

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido,
deberd ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo
conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del
contrato, [os Libros de Ordenes, Incidencias para el contral y seguimiento del plan de Seguridad v Salud en
las Obras, vy el de Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacidn sea asimismo
necesaria para el correcto desarrollo

3.3.5 Sefializacion de la obra v del edificio.
1. La persona contratista vendra obligada a realizar las siguientes actuaciones de sefializacidn:
a) De la Obra:

a.1) Adquisicion, colocacidon y conservacién durante el petfodo de ejecucion de los carteles de
obras, en lugares que sean determinados por fa Administracion,

Las dimensiones, texto y nUimero de carteles serdn determinados en cada caso concreto por la
Administracién, en funcion de las caractetisticas y emplazamiento de la obra.

Cualquier otro cartel que se cologue por la persona contratista durante la ejecucion de las obras
debera contar con la autorizacion previa de la Administracion, y ser de menores dimensiones y estar
colocado en posicidn inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracién reclamar en
cualquier momento la retirada o reubicacion de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados
requisitos.

Para el abono de la primera certificacion sera necesario la presentacidn de la documentacin
acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra,

a.2} Adquirir e instalar las sefializaciones de obras, establecidas en el Proyecto v en el Plan de
Seguridad v Salud aprobados por la Administracion, asf como las exigidas por las disposiciones vigentes,
gue sean necesarias para la correcta ejecucion de las mismas.

b} Del Edificio:
h.1) Adquisicion y colocacion de la seRalizacidn exterior del edificio.

Plaza ded Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrdn (Murcia) C.LF. P-30062600-I Telf 968530012 www.mazarron.es




DOCUMENTO: C-Pliego de Cldusulas Administrativas

NEGOCIADO:CONTRATACION

o EXPEDIENTE N°: 000004/2017- | Contrato de obras por procedimiento

2.06.01.03 negociado

STHE7/YHTO0SE00E//TT CIUSINIOE PR ASD dslopayUsimooD /S /SeBed /B1S /507 UD LIRTRUY AN,

gas pubpd B UD CIUDWINDOD 2158 3D ZEDHRA B} Pa0idieD apand

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a colocar,
sus dimensiones, texto y numero de elementos de sefializacion seran determinados en cada caso concreto
por fa Administracion, en funcion de las caracteristicas y emplazamiento del edificio.

h.2) Adquisicidn v colocacion de la sefializacion intetior del edificio, conforme a los mismos criterios
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

Asimismo, montara cualquier ofra sefializacion de caracter informativo que suministre la
Administracién a fin de mejorar las condiciones de seguridad e informacion.

2. Tanto los carleles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la
sefializacion que no forme parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada una vez finalizadas las
obras y con anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacion
previa de la Direccién Facultativa. En los supuestos de actuaciones con financiacion europea por fondos de
cohesidn, deberd procederse a la retirada a los dos afios a partir de la finalizacion de las obras, coincidiendo
con la finalizacion del perfodo de garantia de las mismas.

3. Los costes de las actuadiones de sefializacién contemplados en esta dausula, con excepcion de la
indicada en el apartado b.2), en el caso de gue no se encuentren desglosados en el presupuesto del
proyecto licitado, se consideran induidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por
consiguienta en la oferta econdmica presentada. Asf mismo se consideran incluldos los costes de las obras
que sean necesarias para la correcta colocacidn de dicha sefializacion.

3.4 Obligacién de sigilo.

La persona contratista estara obligada a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siando pilblicos o notorios, estdn relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento
con ocasién del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a terceras personas sobre la
materia objete del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos
efectos con la previa autorizacion de la Administracion,

La persona contratista no podrd, sin previa autorizacién escrita de la Administracidn, publicar
noticias, dibujos ni fotograffas de las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como
causa de resolucidn del contrato.

La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar
directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de fodo tipo, crea
oportunos de las obras que ejecute la persona contratista.

3.5 Subcontratacion.
No se permite

Si se ha previsto la posibilidad de subcontratacion y la persona contratista ha indicado en su oferta
la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, ésta deberd comunicar anticipadamente v por escrito
a la Administracion la intencidn de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se
pretende subcontratar v la identidad de ia subcontratista, y justificando sufidentemente la aptitud de ésta
para ejecutarlo por referencia los elementos técnicos v humanos de que dispone vy a su experiencia.

La persona contratista deberd cumplir la legislacion vigente en materia de subcontratacion, en
especial las normas generales sobre subcontratacién establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccién.
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l.a persona contratista deberd obtener, Hevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el
Libro de Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en
los articulos 8 de la referida Ley v 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora
mantenga permanentemente actualizada la relacidén de personas subcontratistas y las partidas con ellas
contratadas, debiendo comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacion a la persona
coordinadora de seguridad v saiud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto.

b. Obligacion de subcontratacion:
Ne se establece

Cuando se especifigue en el apartado anterior, podra imponerse a la persona contratista la
subcontratacidn con terceras personas no vinculadas a la misma, de determinadas partes de la prestacion
gue no excedan en su conjunto del 50% del presupuesto del contrato.

Bl incumplimiento de lo establecido en el parrafo anterior supondrd la imposicion de una
penalizacion contractual del 5% del presupuesto del contrato, o de un 10% cuando resultase un perjuicio a
la parte de obra a que se refiere, pudiéndose alternativamente en este (itimo caso resolver el contrato por
causa imputable a la persona contratista. Todo ello sin perjuicio de la reparacion que proceda vy de la
indemnizacién de los perjuicios ocasionados a la Administracion.

3.6 Piazos y penalidades.
A Penalidades por incumplimiento de los plazos

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado
pata su realizacién en el presente pliego, asi como de los plazos parciales sefialados.

La constitucion en mora por la persona contratista no precisara intimacion previa por parte de la
Administracién. La imposicién de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara automaticamente
por el érgano de contratacion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona contratista hubiera
incutrido en mora por causas imputables a la misma, la Administracion podrd optar indistintamente, en la
forma y condiciones establecidas en el articulo 212 del TRLCSP, por {a resolucion del contrato con pérdida
de garantfa definitiva o por la imposicién de las penalidades establecidas en el citado articulo.

En el caso de que el contrato incluyera dausula de revision de precios y el incumplimiento del plazo
fuera imputable a la persona contratista, se procedera en la forma y en los términos previstos en el articulo
93 del TRLCSP.

£l importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener derecho ia
Administracién, por dafios y perjuicios originados por la demora de la persona contratista,

Si el ratraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estard a lo dispuesto en el
articule 213.2 del TRLCSP.

El importe de las penalidades por incumplimiento de los plazos se estard a lo dispuesto en el
articulo 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en cuanto a la imposicidn de estas penalidades

b.- Penalidades por cumplimiento defectuosos
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Las penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del mismo o para
el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de ejecucién del
contrato que se hubiesen establecido conforme a los arficulos 64, 118.1 y 228 bis del TRLCSP serdn
proporcionales a la gravedad del incumplimiento, v su cuantia no podrd ser superior al 10% del
presupuesto del contrato.

Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciard un procedimiento en el que
necesariamente tendrd lugar tramite de alegaciones a la persona contratista.

3.7 Régimen de pagos.
3.7.1 Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicién v descripcion de ia
unidad de obra, mediante su epfgrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y
acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones establecidas
en el proyecto y a las normas de buena construccion, se consideraran incluidos en el precio de la misma,
aungue no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes
indirectos, segiin la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la
ejecucion de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al
conjunte o a una parte de la obra, se consideraran siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes
indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallardn comprendidos en dichos
gastos, entre ofros, los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y
obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucion de la obra comprendida en el proyecto,
cualquiera que sea la forma de suministra o aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecucion material condicionaran la ejecucion de las unidades de obra a
que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes correspondientes,
complementéndose, siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto v detalle, con las estipulaciones
fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los demas documentos del proyecto,

Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran validos, cualquiera que sea e} tipo
de tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracidn y tanto si se confeccionan en la
propia obra como si llegan a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estard a lo establecido en la
dausula 1 del presente pliego para la determinacion del documento que en cada caso deba prevalecer, sin
gue ello pueda suponer en ningun caso la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.,

En caso de discrepancia entre la Direccién Facultativa y la persona contratista sobre la necesidad o
no de cualquier subsanacion por discordancia entre fos documentos del proyecto, asi como de la solucion a
adoptar y su posible valoracion econdmica, ésta serd resuelta por la persona responsable del contrato, sin
que pueda, en ningln caso, ser ello motive de paralizacion o ralentizacién de las obras.

3.7.2 Anualidades.

El importe anual de la obra efecutada y €l de las certificaciones expedidas se ajustaran al que figure
en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracién, en correspondencia con el
consignado en cada anualidad.
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La Administracién tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo
afectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 del RGLCAP

3.7.3 Abonos de las unidades de obra.

1. La persona contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta
sujecion al proyecto aprobado, en fos términos establecidos en el TRLCSP v en el presente pliego.

La persona contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales
y por instalaciones y equipos, con los limites vy requisitos establecidos en los articulos 155 y 156 del
RGLCAP, debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestacidn de garantfa.

2. A tos efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en e articulo 232
del TRLCSP, la Direccién Facultativa expedird, con mensual, las certificaciones comprensivas de la obra
gjecutade durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a
las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicidn final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacién y recepcion de las obras que compranden.

El pago del precio se efectuard previa presentacion de factura, deblendo ser repercutido como
partida independiente el Impuesto sobre el Valor Afiadido en el documento que se presente para el cobro,
sin gue el importe global contratado experimente incremento alguno,

La Administracién deberd aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a
su expedicion, salvo acuerdo expreso en contrario que, en su caso, se establezca en el presente pliego asf
como en el contrato.

La Administracion tendré la obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de aprobacién de las certificaciones de obra.

La Direccion Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del RGLCAP,
realizara, con la antelacién necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del
estado de las obras, la correspondiente relacién valorada a origen vy, cuando asi proceda por su
periodicidad, las certificaciones de obra y de direccién obren en poder de la Administracidn y de la persona
contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan,

La audiencia a la persona contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se
efectuara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP vy a los indicados en los
parrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicion de las certificaciones de obras, a los efectos
previstos en el apartado 4 del articulo 216 del TRLCSP, el décimo dia del mes siguiente al que
correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sea de aplicacion lo previsto en los articulos 144.4
y 152 del RGLCAP, asi como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los que la
Direccion Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses de
demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

3. El procedimiento para la medicion vy valoracion de las obras que se certifiguen se realizard de
acuerdo con lo establecido en los articulos 147 v 148 del RGLCAP

Los criterios técnicos a seguir para la medicién de fas distintas unidades de obra, atenderan a los
fijados en el Pilego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administracion, o
en su defecto a los indicados en los epigrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios
descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente
establecidos, se atendera al siguiente orden de prelacion:
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a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicion de los precios unitarios.

b) Los seguidos en la medicion del proyecto, sin que en ningln caso los errores, excesos o
imprecisiones de dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

5. Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la clausula 17.2.b) del
presente pliego.

b) La relacion valorada,

¢) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidendias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

f) Relacién actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacién del
presupliesto de las mismas, a los efectos previstos en ef articulo 227 del TRLCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerdn las variaciones de
medicién que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las
certificaciones mensuales no se podra recoger mayor medicion que la que figura para cada una de las
partidas en e} proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medicidn, que en su caso
hubiera, para la certificacion final de las obras.

6. Igualmente, la Direccidon Facultativa deberd redactar, cuando proceda, el presupuesto adiclonal
por revision de precios.

2.8 Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto
aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para las
mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las
prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar
lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacién con las previsiones del proyecto.

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las gue no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte del
mismo, es decir, cuando las obras defectuosas 0 mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales
como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acdstico, accesibilidad,
proteccion contra incendios y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aungue no cumplan estrictamente las
condiciones contratadas, siempre gue se cuente al efecto, a propuesta de la Direccion Facultativa, con la
autorizacion previa de la Administracion.

En este caso la Direccion Facultativa debera, asi mismo, proponer a la Administracion la
consigulente rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los sigulentes
criterios: .

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores
dimensiones gque las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la
Direccién Facultativa podra proponer su aceptacion, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo,
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quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las
unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto aprobado.,

b) Cuande las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los
establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Direccidn Facultativa contemplard una
minoracion de los predios contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al  doble del
porcentaje de desviacién respecto del valor especifico. Esta minoracion sera como minimo del veinte por
clento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracion de precios se razonaran y justificaran los mismos
en base a las cantidades de componentes vy a los precios asignados a éstos en el proyecto.

Los precios minorados seran fijados por la Administracién a la vista de la propuesta de la Direccién
Facultativa, quedando la persona contratista obligada a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler,
reconstruir o sustituir fas unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecidn al proyecto
aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o
de parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como:
salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabifidad, seguridad, confort termo acistico, accesibilidad,
proteccion conira incendios y funcionalidad,

En este caso, la Direccidén Facultativa deberd ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre
antes de su recepcion, las correcciones que sean precisas, siempre gue las mismas sean factibles sin alterar
tas condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades
de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones gue sean necesarias, siendo de cuenta de
la persona contratista el coste correspondiente v sin que ello suponga una ampliacion det plazo contractual,

3. La Direccidn Facultativa podra ordenar cuantas operaciones 0 acciones considere necesarias para
comprobar la existencia de mala ejecucion o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la
ejecucion de las obras, ordenard efectuar en cualquier momento los analisis, pruebas o ensayos,
destructivos o no, que trea necesarios para reconocet los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta
de ello, con caracter previo, v a su terminacion, a la Administracion.

Abono de las unidades de seguridad vy salud.

De contemplarse la Seguridad y Salud como partida independiente del presupuesto aprobado, el
abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuard, con la misma
periodicidad establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de la obra
ajecutada en el periodo que se certifigue, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el importe
del presupuesto vigente de ejecucion material de seguridad v salud entre el importe del presupuesto de
ejecucién material de las unidades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Dicho tanto por ciento sera el que se aplique de forma fija sobre el importe de ejecucién material
de las unidades de obra a recoger en cada certificacion mensual, como obra ejecutada. Para que sea
procedente el referido abono porcentual, se requerira que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de
acuerdo con las previsiones establecidas en el plan, las unidades de Seguridad y Salud que correspondan al
perioda a certificar.

Cuando durante el curso de las obras Ja Administracién resolviere modificar el proyecto aprobado v,
como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad vy Salud aprobado, el importe
econdmico del nuevo plan, que podra variar o ser coincidente con el inicial, se dividird entre la suma del
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presupuesto de ejecucion material primitivo de la obra y el gue otiginen, en su caso, las modificaciones de
éstas muttiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de
Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje sera el que se
aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecucion material de las unidades de obras en las
certificaciones sucesivas, dedudiéndose o anteriormente certificado.

Con independencia del citado abono, podran efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados
de seguridad y salud con las mismas cautelas y garantias exigidas para los abonos a cuenta por materiales
acopiados para la obra de referencia. Para el abono de las partidas correspondientes a formacion especifica
de los trabajadores en materia de seguridad y salud, reconocimientos meédicos y seguimiento y control
interno de la seguridad en obra serd requisito imprescindible la previa justificacion al responsable del
seguimiento del Plan de que se han cumplido las previsiones establecidas en el mismo al respecto, para lo
que sera preceptivo que la persona contratista aporte la acreditacién documental correspondiente.

Caso de no figurar la seqguridad vy salud como partida independiente en el presupuesto del proyecto
aprobado, se considerara incluida entre los Costes Indirectos y Gastos Generales de Estructura derivados de
las obligaciones del contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra se entendera
comprendido el correspondiente a los medios de seguridad y salud.

3.9 Suspensién del contrato de obras.

i la Administracidn acordase fa suspension temporal total de las obras, por causas imputables a
ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolucion
del contrato, conforme se prevé en los apartados a), b) v ¢) del articulo 237 del TRLCSP, procederd el
abono a la persona contratista de los daflos y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Igualmente
procedera dicho abono en el caso de que déndose las drcunstancias establecidas en los citados apartados
del articulo 237 del TRLCSP para la resolucion del contrato, la adjudicataria no la solicitase.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos vy los gastos
generales no amortizados durante la suspension, siempre y cuando la persona contratista haya adoptado
las medidas necesarias para que los perjuicios sean los minimos posibles para la Administracidn, Asi, la
persona coniratista deberd adoptar todas las medidas incluidas en el &mbito de su diligencia para minimizar
{as consecuencias econdmicas de cualquier paralizacién de las obras.

La indemnizacion solicitada por la persona contratista, por los dafios y perjuicios producidos, deberé
estar completamente justificada documentalmente y en ningln caso podrd ser superior a la cantidad que
resulte de multiplicar el nimero de meses de paralizacién por el importe obtenido al aplicar los porcentajes
de costes indirectos y gastos generales gue figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra
prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de Ia paralizacion.

2. En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una
parte de las obras en ejecucién, se calculara el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del
total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a los calculos indicados en el
(ltimo parrafo del apartado anterior para determinar el fope maximo de la indemnizacion.

En casp de suspension temporal parcial, debera determinarse por la Administracion, previa
audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesion de la
prérroga que proceda.

3.10 Modificacion del contrato de obras.

El contrato solo podra ser modificado por razones de interés plblico en los casos v en la forma
previstos en el tiulo V del libro T del TRLCSP.
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a. Posibilidad de modificacion del contrato

No se parmiten

b. Modificaciones no previstas en el apartado anterior

Todas aquellas modificaciones no previstas en el apartado anterior solo podran efectuarse cuando
se justifigue suficientemente fa concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107 del
TRLCSP,

Las modificaciones acordadas por el drgano de contratacion serdn obligatorias para la persona
contratista y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP,

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones
en las unidades de obra, sin autorizacidn previa de la Administracién contratante. Asf mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podré adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacion por la persona contratista de aiteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién
previa de la Administracién contratante, alin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la
Direccidn Facultativa, no generara obligacién alguna para la Administracién, quedando ademds la pEersona
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos
confratos.

En caso de que la modificacién suponga supresion o reduccién de unidades de obra, la persona
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacidn alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en
el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, se estard a lo preceptuado en el articulo
234 del TRLCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maguinaria a aplicar para la
formacién de los nuevos precios a establecer, en su caso, serdn, en cuanto resulten de aplicacidn, los
fliados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al
contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicacidn
del contrato. A estos efectos, se tomardn, cuando existan, de las descomposiciones de los precios
correspondientes al Banco de precios de la edificacién y rehabilitacién de la Regién de Murcia que, en su
caso, hayan side aplicados al proyecto, vigentes en la fecha referida.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionardn siguiendo la estructura de costes
adoptada para los precios del proyecto. De modo que para el calaulo y descomposicion de precios,
determinacién de cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a
considerar en los precios de los componentes se aplicardn iguales criterios que para los precios del
proyecto. Por tanto, para elaborar los nuevos precios se tomaran, cuando resulten de aplicacién y siempre
que no existan errores en los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra ¥
maquinaria que figuren en las descomposiciones de los precios del proyecto o en sus Anexos o, en su
defecto, cuando existan, en el Banco de precios de la edificacidn y rehabilitacién de la Regién de Murcia a
aue se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar serd el mismo que el del proyecto aprobado.

Sila persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberdn adoptar todas las
medidas precisas para facilitar la ejecucién de la parte de obra afectada por parte de la Administracion o
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por la persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administracién por cualquier
perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligacidn.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia de la persona contratista principal,
establecera las instrucciones y medidas que deberan adoptarse y al plazo en el gue ha de verificarse su
cumplimiento.

Cuando fa Direccidn Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto, recabard del
drgano de contratacidn autorizacién para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciara con
caracter de Urgencia con las actuaciones previstas en el articulo 234.3 de! TRLCSP.

3.11 Recepcion de las obras.

1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcidn, deberd
entregar a la Administracion original v dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados ¥
encuadernados:

a) Planos y demds documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.

Estos documentos se entregardn en el soporte informatico que al efecto establezca Ia
Administracidn,

b Libro de Ordenes.
c) Libro de Incidendias,

d) Libro de Subcontratacion, donde se especificard la relacién de proveedores, fabricantes y
procedencia de los materiales.

e) Homologaciones, certificados, sellos y demés garantias de los materiales o elementos colocados
en obra que lo requieran o lo posean.

De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquélios que procedan en aplicacién de
la normativa de proteccion contra incendios,

f) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

g) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz
¥ agua, v tos planos definitivos de trazado de ias mismas.

h) La documentacién relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales v puesta
en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

i} La documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

J) los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y consetvacion
correspondientes a las Instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

k) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya
ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracién o de la persona o entidad
que esta designe,

En las obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Qrdenacion
de la Edificacidn, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregard a la Direccién de la obra una
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copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo Incorpore al Libro del Edificio,
de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 16.3 del RD 1109/2007,

2. Igualmente, antes de la recepcidn, la persona contratista deberd realizar las actuaciones que a
continuacion se indican, requisite sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcidn:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi como
cualquier otro cartel o sefializacion que no forme parte de la seflalizacién definitiva del edificio.

b) Proceder a la limpieza del inmueble vy, en su caso, de la urbanizacién objeto de las obras, de tal
forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacion

‘de limpieza,

3, La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 235 del TRLCSP, y 163
y 164 del RGLCAP

4. Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcion la persona contratista queda
obligada, a su costa, a la conservacion y guardetfa de las mismas, siendo responsable de los dafios que en
ella se produzcan. Asi mismo vendra obligada a conservar la jardineria incluida en el contrato, realizando a
tales efectos y para su debido desarrolio los cuidades, riegos, trabajos v reposiciones que sean necesarios.

3.12 Certificacion final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses contados a
partir de la fecha de recepcion, el drgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras
ajecutadas, que serd abonada a la persona contratista a cuenta de la liguidacion del contrato,

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con
asistencia de la persona contratista, formuldndose por la Direccidn de la obra, en el plazo maximo de un
mes desde la recepcion, la medicidn de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto,
en el acta de recepcién de la obra se fijara la fecha para el inicio de dicha meadicién, guedando notificada la
persona contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmard la Direccidén de la obra vy la
persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la
Direccidn de la obra al drgano de contratacion,

Si la persona contratista no ha asistido a la medicidon el ejemplar del acta le serd remitido por la
Direccion de la obra para gue en &l plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicién general v dentro del plazo de un mes, contado a partir
de la fecha de recepcidn, la Direccion de la obra redactara la correspondiente relacion valorada.

Posteriormente, vy dentro de los diez dias sigulentes al término del plazo indicado en el parrafo
anterior, la Direccion de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacidn final,

2. La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra
que realmente haya ejecutado con sujecién al proyecto aprobado vy a las Ordenes dadas por escrito por la
Administracion, o por la Direccidén Facultativa con la autorizacién de ésta, siempre que no respondan a la
correccion de deficiencias imputables a la misma por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de
obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva
autorizacidn, se tomaran las de estos Ultimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en
planos, se tomaran las correspondientes a lo realmente ejecutado.
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No procederd recoger en la certificacién final de las obras las variaciones de las unidades de
seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcién.

3. La certificacion final de las obras se elaborard segdn el modelo establecido al efecto por la
Administracidn, y deberd contener la siguiente documentacidn:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidacion,
justificacidn de las variaciones de medicidn.

b) Acta de recepcién de la obra,

€} Acta de medicion final de la obra.

d) Medicidn de la obra realmente ejecutada.

e) Presupuesto comparativo.

f) Relacién de certificaciones expedidas a la contrata.

t) Estado demostrativo del saldo de la certificacian final.

i) Revisién de precios que proceda en su caso.

i) Planos definitivos de la obra.

3.13 Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, el plazo de garantfa del presente contrato seré:

1 afio
El plazo de garantia comenzara a contar a partir de la recepcién de la obra, ya sea total ¢ parcial.

Durante el primer afio del plazo de garantia, la persona contratista queda obligada a su costa a Ia
conservacidn y guarderia de las obras, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan, salvo que
expresamente sea relevada de tal obligacidn por la Administracién, por haber sido entregadas al uso o al
serviclo correspondiente las obras objeto del contrato.

Asimismo, v en las mismas circunstancias, la persona contratista vendra obligada a conservar las
obras de jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrolio los
cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

Antes de la finalizacidn del plazo de garantla la Administracién podra requerir a la persena
contratista la subsanacion de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, v quedando, en
este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la
subsanacion de conformidad para la Administracidn.

De conformidad con lo establecido en el artfculo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantfa por vicios ocultos de la construccion, debido a
incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, respondera ésta de los dafios y perjuicios
durante el término de guince afios, a contar desde la recepcidn.

3.14 Liquidacién de las obras.

1. Transcurrido ef plazo de garantia, y en los plazos establecidos en el TRLCSP, se redactard la
correspondiente liquidacion del contrato de obras.
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La liquidacidn de las obras se efectuard con los mismos criterios y documentacidn que para la
realizacién de la certificacidn final de las obras.

2. En el caso de resolucion del contrato por causas imputables a la persona contratista, para
establecer el saldo de liquidacion de obras se restard de la valoracidn correspondiente a la obra ejecutada,
que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, solo se tendrd en cuenta la que corresponda a
aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las gue sean comprobables su correcto funcionamiento
o terminacidn, valorandose conforme a la descomposicién de los precios unitarios y, dentro de ellas,
{nicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorlas, los acopios de materiales v la maguinaria e instalaciones no
podrén considerarse en el caso referido.

3. Cuando se trate de causas de resolucidn del contrato imputables a la Administracién, la persona
contratista tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas v a la indemnizacién prevista en el
articulo 239 del TRLCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por la persona contratista en su oferta.

Como obras efectivamente realizadas se considerardn, de una parte, las correspondientes a
unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, toméndose como base, para
valorar estas Ultimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores,
defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valoraran en funcién de los materiales y medios gue
se estimen hayan sido necesarios para la realizacion de la obra ejecutada.

De otro lado, se considerardn también como obras efectivamente realizadas las accesorias e
instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de
obra.

La valoracion de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijard en base al
desglose de paorcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales
conceptos, segln se haya aestablecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia
a norma o publicacion que verse sobre la materia.

3.15 Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

Si la Administracién no abonase el precio en el plazo de treinta dias siguientes a la fecha de
aprobacion de las certificaciones de obra, deberé abonar a la persona contratista los intereses de demora ¥
la indemnizacion por los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerclales. Para que
haya lugar al inicio def cdmputo de plazo para el devengo de intereses, la persona contratista debera haber
cumplido la obligacion de presentar la factura ante el Registro, en tiempo vy forma, en el plazo de treinta
dias desde la fecha de expedicién de las certificaciones.

En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura
ante el Registro, el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta dias desde Ia fecha de
presentacion de la factura en el Registro, sin que la Administracién haya aprobado la conformidad, si
procede, v efectuado el correspondiente abono,

3.16 Extincion por cumplimiento del contrato.

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad de |a
prestacion, de acuerdo con los t8rminos establecidos en el mismo

3.17 Extincion por resolucion del contrato.
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Son causas de resolucion del contrato las previstas en los artfculos 223 y 237 del TRLCSP v, sin
perjuicio de fas que expresamente se resefian en el dausulado, las especiales que se fijan a continuacion,
con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y
salud de 1a obra y de la normativa sectorial de aplicacién.

b) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligacién de guardar slgilo respecto
a los datos o antecedentes que, no siendo ptblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato, de fos que tenga conocimiento con ocasidn del mismo.

c) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del contrato. Se
entendera producido el abandono cuando fa prestacion haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con
la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucion del
contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracién, antes de proceder a la
resolucién, requerird a la persona contratista para que regularice la situacién en el plazo de cinco dias, a
contar desde ef requerimiento, salvo que su ejecucién exija un plazo menor.

Se considera producido ef abandono por retraso, cuando en un periodo continuado igual o superior
a dos meses, en la ejecucién de la obra que suponga una disminucién del ritmo de ésta superior at 75% de
lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y slempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la
Administracion o éste ocasionado por casos de fuerza mavyor, entendiendo por tal los asf establecidos en el
articulo 231 del TRLCSP.

d} Las reiteradas deficiencias en la ejecucién del contrato.

e) En el supuesto de gue fuese necesario que la prestacion se ejecutase en forma distinta a la
pactada inicialmente, debera procederse a la resolucién del contrato en vigor y & la celebracion de otro, de
acuerdo con lo previsto en el Libro 111 del TRLCSP.

En caso de que se inicie expediente de resoluciéh del contrato por imposibilidad de ejecutar la
prestacién en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de produccion de una lesion
grave al interés publico, de continuarse ejecutando la prestacién en esos términos, podrd iniciarse el
procedimiento para la adjudicacién del nuevo contrato, si bien la adjudicacién de éste quedard
condicionada a la terminacidn del expediente de resolucidn, Hasta que se formalice el nuevo contrato, la
persona contratista quedara obligada, en la forma y con el alcance que determine el érganc de
contratacion, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un
grave trastorno al servicio pUblico, de conformidad con lo establecido en al apartado 6 del articulo 225 del
TRLCSP,

3 El incumplimiento de los trémites fijados en el articulo 227 del TRLCSP y en el presente pliego
sobre el régimen de subcontratacién,.

g)ta realizacion por la persona contratista de actuaciones gue impliquen la modificacién del
contrato, sin autorizacion previa de la Administracidn contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccidn Facultativa,

h)la incursion de la persona contratista, durante la vigencia del contraio, en alguna de las
prohibiciones de contratar seflaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtencidn
inmediata de la correspondiente compatibilidad.

i) S no pudiese producirse la subrogacion del contrato en los términos establecidos en el articulo 85
def TRLCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia
necesarias.
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El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevard la
resolucion del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la Administracidn los dafios y
perjuicios ocasionados, con los deméds efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, El importe
de la garantia respondera de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad de ia persona contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantfa
incautada,

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administracién el
organo de contratacidn, una vez haya notificado a la persona contratista la liquidacion de las ejecutadas,
podréd acordar la continuacién, sin perjuicio de la posibilidad de impugnacion de fa valoracién efectuada en
los términos del articulo 239.5 del TRLCSP.

La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las
instrucciones dadas por la Administracién, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la
continuacidn de las obras. La persona contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que
ocasionen a la Administracidn o a la nueva persona contratista si de forma directa o indirecta impidiese
dicha continuacién.

3.18 Devolucién o cancelacién de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccidn
facultativa, a instancla de Ia persona responsable del contrato o de la persona contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, la persona contratista quedard relevada de
toda responsabilidad y se procedera a la devolucién o cancelacion de la garantia, la liquidacidn del contrato
y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y los defectos
abservados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso durante el plazo de garantfa,
se dictaran las instrucciones oportunas a la persona contratista para su reparacion, concediéndole un piazo
para ello, durante el cual continuard encargada de la conservacidn de las obras, sin derecho a percibir
cantidad alguna por la ampliacion del plazo de garantfa.

No podré solicitarse fa cancelacién o devolucién parcial de la garantia en el supuesto de recepcién
parcial.

3.19 Deber de colaboracién, diligencia y buena fe.

La persona contratista adjudicataria de la obra, colaborard con la Administracién, personas,
empresas u organismos por ella designados, facllitando y poniendo a su disposicin cuanta informacion le
sea solicitada, referida a la cbra en cuestion.

La persona contratista actuara en la ejecucién del contrato v antes las incidencias que pudieran
surgir, de acuerdo con los principlos de diligencia v buena fe, adoptando, aun cuande la incidencia no le
fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés
general y a fa Administracion como parte contractual. Ei incumplimiento de este deber de diligencia podra
dar lugar a obligacién de resarcir a la Administracién.

4 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACI()N, JURISDICCION Y RECURSOS
4.1 Prerrogativas de la Administracién.

El érgano de contratacidn ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos %
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, Igualmente podra modificar los contratos celebrados y
acordar su resolucién, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP
y demas normativa de aplicacion.
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Los acuerdos que dicte el drgano de contratacidn, previo informe jurfdico de los érganos
competentes en el ejercicio de sus prerrogativas de Interpretacién, modificacion v resolucion, serédn
inmediatamente ejecutivos.

4.2 Jurisdiccién competente y recursos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacién, resolucion y efectos de los
contratos administrativos, serdn resueltas por el érgano de contratacién competente, cuyos acuerdos
pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se podrd interponer potestativamente recurso de
reposicion en el plazo de un mes ante ef mismo Srgano, o recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses, contados desde el dfa siguiente al de su notificacién o publicacion,

Firmado digitalmente por el técnico de administracion general, Cristobal
Moya Lopez, en Mazarrén a 11 de Octubre de 2017
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ANEXO 1.- MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DDA, e e LCON residencia  en e, provincia de
................................. A8 .o, RO, ... cON Documento Nacional de Identidad
MM s invitado a participar en el procedimiento negociado sin publicidad para la

adjudicacion del contrato de obras: “Sefializacion horizontal en Mazarron, Puerto de Mazarrdn, Urbanizacién
Bahia, Urbanizacién Playa Grande, Bolnuevo vy Cafiada de Gallego” y enterado de las condiciones y
requisitos que se exigen para dicha adjudicacidn, se compromete, en nombre {propio o de la empresa que
representa) a tomar a su cargo la ejecucién de los trabajos, con estricta sujecidn a los requisitos exigidos
(proyecto de obras y pliego de dausulas administrativas particulares), de acuerdo con las condiciones
ofertadas v por la cantidad de:

Principal IVA Total

En cifra € € £

En letra

Lugar, fecha vy firma del proponenta.
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ANEXO IL- MODELO DE DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR.

DUDRE et et ..con DNI/NIE
........................... en nombre propio 0 en representacion de la empresa
................................................................................................................................. weonCIFN® .,
EN CANIHAA AE oot e

DECLARA ANTE EL ORGANO DE CONTRATACION:

I.- Que redne las condiciones de capacidad de obrar suficientes para ser adjudicatario del contrato
de obras de Sefializacion horizontal en Mazarrdn, Puerto de Mazarrdn, Urbanizacion Bahia, Urbanizacidn
Piaya Grande, Bolnuevo y Cafiada de Gallego

IL.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, no
se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en el
articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los términos y condiciones previstos en la mismo.

IL- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social Impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene deudas en perfodo ejecutivo de
pago con el Ayuntamiento de Mazaron vy, si las tiene, estan garantizadas.

IV.- Que retne los requisitos de solvencia técnica y economica exigidos en el pliego de clausulas
administrativas particulares para poder ser adjudicatario del contrato de obras de Sefializacién horizontal en
Mazarrén, Puerto de Mazarr6n, Urbanizacién Bahia, Urbanizacién Playa Grande, Bolnuevo y Caflada de
Gallego.

V.- Que retine las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracidn en &l
momento de finalizacién del plazo de presentacién de proposiciones.
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ANEXO III MODELO DE AVAL

La entidad (razon social de la entidad de crédito o socledad de garantia reciproca), NIF, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, vy
en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento, AVALA a:
{nombre vy apellidos o razén social de} avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto en el art. 100 del Texto
Refundide de la Ley de Contratos del Sector Piblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacidn
asumida por el garantizado), ante (drgano administrativo, organismo auténomo o ente plblico), por
importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56,2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas. Este aval se
otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con
compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de Mazarrén, con sujecién a los términos
previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Plblicas, en sus normas de desarrollo v en
la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

Et presente aval estard en vigor hasta que (indicacidn del drgano de contratacién) o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucién de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas y legislacion complementaria,

(Lugar y fecha)

(razén soclal de la entidad)

(firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO
Provincla Fecha  Nimero o cddigo
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